

华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

工 程 量 清 单

建设单位：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

第 1 页 共 1 页

1. 根据施工现场计算工程量清单及计价，结算时按实际工程量计算。
2. 执行国家现行工程量计价规范《GB50500-2013》及《广东省建筑与装饰综合定额2018》，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，《广东省安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》。软件支持平台为广联达清单计价6.0。
3. 材料价格:人工、主要材料、机械台班价格参考2020年第11月份《广州地区建设工程常用材料综合价》、《广州地区建筑工程材料（设备）厂商价格信息》，不足部分参考市场价格。
4. 本预算书的税金、安全文明施工措施费按广州市主管部门有关文件规定计算。

单位工程控制价汇总表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程 标段： 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010507006001	新建化粪池	1. 池截面:1400mm×2500mm 2. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土、厚150mm 5. 砌体强度等级:标准砖 6. 砂浆强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆粉刷	座	2			
16	010507006002	新建隔油池	1. 池截面:1200mm×2200mm 2. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土、厚150mm 5. 砌体强度等级:标准砖 6. 砂浆强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆粉刷	座	1			
17	040101005001	管渠清淤	1. 管渠清淤 水力冲洗管道 2. 按D300管，1/2面积考虑	m	133			
		污水系统合计						
		其他费用						
18	04B001	办证费		项	1			
19	04B002	设计费		项	1			
		其他费用合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
20	011707004003	二次搬运	1. 人工场外运输材料入场	项	1			
21	粤050401008003	施工围栏	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏活动式	m	75			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	0				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤 041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

工 程 量 清 单

建设单位：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

第 1 页 共 1 页

1. 根据施工现场计算工程量清单及计价，结算时按实际工程量计算。

2. 执行国家现行工程量计价规范《GB50500-2013》及《广东省建筑与装饰综合定额2018》，《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，《广东省安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》。软件支持平台为广联达清单计价6.0。

3. 材料价格:人工、主要材料、机械台班价格参考2020年第11月份《广州地区建设工程常用材料综合价》、《广州地区建筑工程材料（设备）厂商价格信息》，不足部分参考市场价格。

4. 本预算书的税金、安全文明施工措施费按广州市主管部门有关文件规定计算。

单位工程控制价汇总表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程 标段： 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010507006001	新建化粪池	1. 池截面:1400mm×2500mm 2. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土、厚150mm 5. 砌体强度等级:标准砖 6. 砂浆强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆粉刷	座	2			
16	010507006002	新建隔油池	1. 池截面:1200mm×2200mm 2. 垫层材料种类、厚度:C20混凝土、厚150mm 5. 砌体强度等级:标准砖 6. 砂浆强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆粉刷	座	1			
17	040101005001	管渠清淤	1. 管渠清淤 水力冲洗管道 2. 按D300管，1/2面积考虑	m	133			
		污水系统合计						
		其他费用						
18	04B001	办证费		项	1			
19	04B002	设计费		项	1			
		其他费用合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
20	011707004003	二次搬运	1. 人工场外运输材料入场	项	1			
21	粤050401008003	施工围栏	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏活动式	m	75			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：

标段：

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	0				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华糖街80号华糖幼儿园雨污分流工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	消纳费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

